ZP2.2017 Dabrowa Gornicza . dnia 23.05.2017 r.
: DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW 3
WYJASNIENIA 1 ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajgey: ,,Nemo-Wodny Swiat Dabrowa Gérnicza™ Sp. z 0. 0.

Aleja Roz 1, 41-300 Dagbrowa Gornicza

Dotyczy zamdwienia publicznego na zadanie pn.: Remont wentylacji hali basenu rekreacyjnego

w budynku ,,Nemo-Wodny Swiat Dabrowa Gornicza” w Dabrowie Gorniczej przy Alei Roz 1.

Na podstawie art. 38 ust. 2 w zwigzKu z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) udziela si¢ wyjasniei na podane ponizej pytania oraz
na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia:

I. Prosimy o uzupelnienie zapisu SIWZ pkt. Il ppkt. 1.4.1 .System automatyki instalacj
wentylacyinej™ o wytyczne dotyczace istniejacej automatyki oraz robot w zakresie automatyKki
koniceznych do wykonania (poza dostawa automatyki central) z uwagi na fakt iz ww. zapis SIW/Z.
nie zawiera zadnych informacji odnosnie automatyki instalacji wentylacyjnej. Prosimy o
wyjasnienie ¢zy obiekt posiada system BMS i czy Oferenci powinni w ofercie zawrzed podlaczenie
i skonfigurowanie wymicnianych central wentylacyjnych do istnicjacego systemu BMS.

A()I)I’()\\"Ilﬂl)z 1: Wykonawea musi uja¢ komplet automatyki koniecznej do wykonania
“zadania w zakresie dostaw i pracy centrali klimatyzacyjnej. Obickt posiada system BMS.

Wykonawea powinien zawrze¢ podlaczenie i skonfigurowanie wymiennych central
wentylacyjnych do istniejacego systemu BMS.

2. Prosimy 0 wyszcezegolnienie zakresu robot teletechnicznych koniecznych do wykonania — wg zat.
nr 6 - .Zbiorcze zestawienie wartosci robot™).

ODPOWIEDZ 2: Musza uja¢ komplet robét slabopradowych koniecznej do wykonania
zadania w zakresie dostaw i pracy centrali klimatyzacyjnej. Wykonawea powinien zawrzec
podlaczenie i skonfigurowanie wymienianych central wentylacyjnych do instalacji
teletechnicznej w zakresie koniecznym do odezytu i sterowania parametrami central na
poziomie porownywalnym do analogicznych mozliwosci systemu BMS.

3. PKL IV SIWZ. Termin wykonania zamowienia — zapis SIWZ okresla okres od 01.09. 2017 do
15.09.2017 na wykonanie robot budowlanych i montazowych. Prosimy o doprecyzowanie
szezegOlowego zakresu robot ktory bedzie mozna wykonac tylko i wylacznie w tym terminie. a jaki
zakres robot bedzie mozna wykonaé¢ do 30.08.2017 w zakresie robot przygotowawezych.

ODPOWIEDZ 3: Doprecyzowanie : W okresie 1- 15.09.2017 Zamawiajacy zamyka halg
basenu rekreacyjnego na przerwe technologiczng i Koniecznym jest zakonczenie w tym



okresic wszystkich prac wraz z uruchomieniem. WezeSniej moina  przygotowywad
prefabrykacje, dostawy urzgdzen itp.

4. Prosimy o odpowiedz, czy Zamawiajacy dopuszcza. aby Wykonawca do realizacji przedmiotu
zamowienia mogl wykaza¢ dysponowanie osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje i
doswiadezenie zawodowe, ktore zatrudnione zostaly na umowe zlecenie. umowe o dzielo czy
umowe kontraktowa. Jesh Zamawiajacy nie dopuszeza innego zatrudniania 0sob niz na podstawie
UMowWy o prace — prosimy o wskazanie podstawy prawnej.

ODPOWIEDZ 4: Zamawiajacy dopuszeza  dysponowanie  osobami  posiadajacymi
odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe, Ktore zatrudnione zostaly na umowge
zlecenie, umowe o dzielo czy umowe kontraktows.

5. Zapis uzupetnicnia do przetargu tresei Zamawigjacy nie planuje spuszczenia wody 7 niecek
basenowych. Zabezpieczenie przed ewentualnym zanicezyvszezeniem po stronic Wykonawey™
prosimy o odpowiedz ¢zy w sytuacji jesli pomimo zabezpieczenia niecek basenowych przez
Wykonawcee dojdzie do ich zanieczyszezenia na skutek prowadzenia robot nad nieckami — czy w
takim przypadku Wykonawca bedzie musial sfinansowa¢ koszty spuszczenia i ponownego
napetnienia woda niecek basenowych. Jesli tak, prosimy o podanie kosztow z tym zwigzanych.

ODPOWIEDZ 5: W ocenie zamawiajgcego, zabezpieczeniem wystarczajgevm  przed
ranieczyszezeniem wody drobnymi, stalymi elementami jest przykrycie powierzchni basenu
folig babelkowy trojwarstwowy. Zamawiajacy posiada w swojej dyspozycji podwodne
urzgdzenia czyszezgce dno niecek basenowych do usuwania ewentualnych zanieczyszezen.

6. Z uwagi na brak mozliwosci spuszezenia wody z niecek basenowych na czas prowadzenia robot
prosimy o przedstawienie instrukeji  bezpiecznego wykonywania prac  montazowych i
demontazowyvch nad kopula niecki basenowe;.

ODPOWIEDZ 6: Instrukeje¢ bezpiecznego montazu bedzie przygotowywal Wykonawea na
podstawie wlasnych doswiadezen przy realizacji tego typu dzialan uwzgledniajge mozliwoscei
sprzetowe, ludzkie i terminy umowne.

Pytanie 1. Do: SIWZ pkt. 4

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozhwos¢ zmiany terminu robdt budowlanych i montazowych,
poniewaz wedifug naszej opini, ze wzgledu na obszerny zakres jaki Wykonawca musi
przeprowadzi¢, czas wykonania tych robot powinien wynosi¢ minimum 1,5 miesigca ?

Dodatkowo czas oczekiwania na wyprodukowanie central wentylacyjnych wynosi od 6 do 8 tygodni
w zaleznosci od logistyki producenta central

ODPOWIEDZ: Zamawiajycy dopuszeza prace 24 godziny na dobe i montaz musi si¢ odby¢
we wskazanym terminie. W tym oKresie jest przerwa technologiczna Aquaparku.
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